



ДО

Участниците в процедура по реда на чл.18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“: Подобект 1: Общински път LOV 1253 „Дъбен - Годоричене, 111-307 - участък Лот П-от км. 10+500 до км. 15+000 - 4.5 км“ и Подобект 2: „Общински път LOV 1090 “Ш-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) - от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км“ с ид. № 00369-2018-0007 от 17.07.2018 г.

**Относно: постъпило запитване с вх. № 02-4303/09.08.2018г.**

### **Въпрос:**

I. В представеният проект на договор в чл.2, ал. 1, б. “В“ е записано следното:

В) Непредвидени разходи са в размер до 237 823,81 лв. от стойността на СМР и подлежат на доказване.

Във връзка с посочената горе проекто разпоредба моля Възложителя да уточни следните неясноти:

1. Посочената сума включва ли данък добавена стойност или не включва данък добавена стойност.
2. Трябва ли участниците да разбират, че независимо какви непредвидени разходи са оферирани, то при сключване на договора изпълнителя, ще разполага за непредвидени разходи със сумата от 237 823,81 лв. от стойността на СМР с или без включен данък добавена стойност?

Моля възложителят да представи нов коректен проект на договор.

II. В представения образец на ценово предложение - образец №4 в т.2 е предвидено да бъде оферирана общата цена. В подточка 1 е предвидено да бъде оферирана цена за подобект 1. В подточка 2 е предвидено да бъде оферирана цена за подобект 2.

Тъй като не става ясно моля Възложителя да укаже на участниците, къде трябва да бъдат оферирани непредвидените разходи. В хипотеза в която трябва да бъдат включени в т.2 от ценовото предложение, трябва ли да бъдат отделени по някакъв начин от останалите цени.

Моля Възложителя да представи нов коректен образец на ценово предложение — образец №4.

III. В документацията на обществената поръчка част УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ в частта срок на изпълнение е посочено, че „... за край на изпълнението на строително - монтажните работи, се счита издаването и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец №5)...“ Моля Възложителят да разясни как „Акт образец №5“, приложение към чл.7, ал. 3, т. 5 на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, който е акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основния репер на строежа, ще се счита за край на изпълнението на строително-монтажните работи?

### **ОТГОВОР:**

#### **1. В отговор на въпрос I. 1.**

Посочените суми в договора и документацията за настоящата обществена поръчка са без включен данък добавена стойност.





### 1. В отговор на въпрос I. 2.

Оферираната от изпълнителя цена е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както и пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и непредвидени разходи.**

Следва да бъде уточнено, че размерът на непредвидените разходи следва да бъде посочен самостоятелно от страна на участниците като част от общата предлагана цена за изпълнение за съответния подобект. По отношение на размера на непредвидените разходи са въведени следните изисквания, съобразени с нормата на чл. 29, ал. 1, т. 1, б. "б" от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селски райони за периода 2014-2020 г.: същите следва да бъдат в размер до 5% от стойността на общата предлагана цена и не могат да надхвърлят сумата от 237 823,81 лв.

Общата предлагана цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля сумата от 4 994 299,96 лева, като в тази сума участниците следва да предвидят и сума за непредвидени разходи за изпълнение на поръчката.

### 3. В отговор на въпрос II.

Размерът на непредвидените разходи следва да бъде посочен в т. 2 от Ценовото предложение като част от общата предлагана цена за изпълнение за съответния подобект, като участниците могат да оферират стойности до 5% от стойността на общата предлагана цена за съответния подобект.

### 4. В отговор на въпрос III.

В документацията на обществената поръчка е указано, че за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита издаването и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

С уважение:

*Иван Грънчаров*  
чл. 42, ал. 5-3017

Иван Грънчаров  
Кмет на Община Луковит

