

00369-2018-0017

I. II. IV.

BG-Луковит:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

BG315, Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, България 5770, Луковит,

Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.op.lukovit.bg.Адрес на профила на купувача (URL): <https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/221->.**I.2) Вид на възложителя**

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 414 от 06.12.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00369-2018-0017

II.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: I. Дейности, свързани с изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/ - (Дейност I). Като минимум обхвата на ПИП следва да съдържа: i) Изясняване на инвестиционното строително намерение; ii) Изготвяне на всички необходими инженерни проучвания в т.ч. - Инженерно геоложки и хидрогеоложки доклад; - Хидроложки проучвания; - Геодезическо заснемане; - Технологични проучвания за избор на най-подходяща оптимална технология – изготвяне на вариантни решения и предложение за избор на вариант; iii) Техничко-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на избраното съоръжение в т.ч. обосновка за избор на подходящ вариант; iv) Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги; v) Специфични проучвания за довеждащата инфраструктура до определената площадка – електроснабдяване – достатъчност на мощностите, пътна инфраструктура, водоснабдяване, отпадъчни води, пречистване на отпадъчните води, др. специфични връзки с другите мрежи на техническата инфраструктура, налични и изградени в РЦУО; vi) Изготвяне на Генерален план на предложената инвестиция; Документът следва да разгледа и следните аспекти: - Анализ на съществуващото положение за управление на битовите отпадъци в РЦУО Луковит; - Анализ на потоците отпадъци, вкл. морфологичния им състав, постъпващи на РЦУО от общините партньори в сдружението за управление на отпадъците и др. - Анализ на потоците производствени отпадъци, депонирани на РЦУО; - Анализ на съществуващата инфраструктурата на РЦУО; - Прогнози на образуваните отпадъци по фракции, подробен масов

баланс; - Цели и социална целесъобразност на инвестицията; - Оценка на капацитета на съществуващото депо и темп на запълване с и без проект; - График за изпълнение на инвестицията; След изготвяне на ПИП и одобрението му от Възложителя, ПИП следва да послужи като основа за изготвяне на Задание за проектиране на фаза технически проект в изпълнение на следващата дейност по настоящата поръчка за избрания вариант. 2. Дейности, свързани с изготвяне на Технически инвестиционен проект на инсталация за сепариране на РЦУО (Дейност 2). Техническият проект се разработва съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с цел получаване на Разрешение за строеж за инвестиционния проект в части като минимум: - Технологична; - Архитектурна; - Конструктивна; - Геодезия - вертикална планировка и трасировъчен план; - Електротехническа (вътрешно външно електрооснабдяване; автоматика, видеонаблюдение и пожароизвестяване); - ВиК (вътрешно и външно водоснабдяване, водоснабдяване за пожарни нужди, битова и промишлена канализация, съоръжения за пречистване на отпадъчните води /ако е необходимо/); - ОВК; - Енергийна ефективност; - Паркоустройство и благоустройство; - Пожарна безопасност; - План за безопасност и здраве; - Проект за управление на строителните отпадъци; - Сметна документация. Впоследствие изпълнителят ще има задължение да съдейства на възложителя в процеса на съгласуване на инвестиционния проект и да отразява забележки. Повече информация е дадена в техническата спецификация за поръчката.

III: Условия на договора

III.1) **Номер на договора:** 39 от 01.04.2019 г.

III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG411, „ЕкоПро Консулт“ ЕООД, р-н Студентски, ж.к. Младост 1, бл. 104, вх. В, ап. 38, България 1797, София,
Тел.: 02 9719540, E-mail: ekopro@consultant.bg, Факс: 02 9719325

Изпълнителят е МСП: да

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Избор на изпълнител за изготвяне на прединвестиционни проучвания и технически проект на инсталация за сепариране на БО за РЦУО – Луковит

III.6) **Срок на изпълнение**

Срок в месеци

12

III.7) **Стойност, посочена в договора**

117800 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

26.08.2020 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

НЕ

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

117800 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

Във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора започва, съответно срокът за изпълнение на услугите започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на РИОСВ - Плевен, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя чрез възлагателно писмо.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2020 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Иван Димитров Грънчаров

VII.2) **Длъжност:** Кмет на Община Луковит