

00369-2019-0011

I. II. IV.

BG-Луковит:**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

BG315, Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А. Цветанова,
България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.op.lukovit.bg.Адрес на профила на купувача (URL): <https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/236->.**I.2) Вид на възложителя**

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора**II.1) Обект на поръчката**

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 281 от 25.07.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00369-2019-0011

II.4) Описание на предмета на поръчката

Избраният изпълнител трябва да извършва консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; оценка за съответствието на инвестиционния проект; геодезично заснемане, вкл. проект за изменение на кадастралната карта за нанасяне на изпълненото строителство; изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г.; изготвяне, комплектуване и процедиране на необходимата документация по чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и по чл. 32, ал. 1 и чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), вкл. да се снабди със съответните удостоверения; контрол на количествата и качеството на изпълненото строителството по съответните части на строежа, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаването му на Възложителя и въвеждане в експлоатация на строежа.

III: Условия на договора

- III.1) **Номер на договора:** 116 от 23.12.2019 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**
BG412, Икар консулт АД, р-н Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов № 11, България
1700, София, Тел.: 02 8624585, E-mail: p_vladimirov@ikarconsult.com, Факс: 02 8624881
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Упражняване на Строителен надзор в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 (Етап I)- Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици: ул.“П.Д.Петков“ , ул.“Шейново“, ул.“Хаджи Димитър, ул.“Цар Симеон I“, ул.“Панака“, , ул.“Княз БорисI, л.“Съединение“, ул.“Кракра“, ул.“Костен дол“ с обща дължина 3 588м., включващ за целия Етап I : ? По част „Водоснабдяване“ и Обособена позиция № 2 (Етап II) - Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици: Ул. "Кръгояр", 19-ти февруари; Дунав; Коларска
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в дни
225
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
35800 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
09.06.2022 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
ДА
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

35800 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ**

V: Допълнителна информация

Анекс № 1/ 20.05.2021 г. и Анекс № 2/ 08.10.2021 год.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2022 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Иван Димитров Грънчаров

VII.2) **Длъжност:** Кмет на Община Луковит

